

งวดงาน - งวดเงิน และระยะเวลา

โครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบเลขที่ ๒๔๐๖
สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๘ จังหวัดอุดรธานี
ระยะเวลาการก่อสร้าง ๙๐ วัน แบ่งเป็น ๒ (สอง) งวด

งวดที่ ๑ เป็นเงิน ๕๐% (ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง

- ปรับพื้นที่ รื้อถอนสิ่งกีดขวางการก่อสร้าง
- ปักผัง,วางแนวถนน ๕๐ %
- ถมลูกรัง พร้อมบดอัดแน่น(ถ้ามี)
- ผึ่งท่อลอดถนน (ถ้ามี)
- ก่อสร้างรางระบายน้ำ ๕๐%
- หล่อคอนกรีตถนน ๕๐%

(กำหนดเวลา ๔๕ วัน)


งวดที่ ๒(งวดสุดท้าย) เป็นเงิน ๕๐% (ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง

- ปรับพื้นที่ รื้อถอนสิ่งกีดขวางการก่อสร้าง
- ปักผัง,วางแนวถนน ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ
- ถมลูกรัง พร้อมบดอัดแน่น(ถ้ามี)
- ผึ่งท่อลอดถนน (ถ้ามี)
- ก่อสร้างรางระบายน้ำ ส่วนที่เหลือ
- หล่อคอนกรีตถนนส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ

และได้ทำการก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จครบถ้วน ถูกต้อง ตามรูปแบบรายการและสัญญา
ทุกประการ

(กำหนดเวลา ๔๕ วัน)



๒๐๙

