

งวดงาน - งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง

โครงการ ขยายระบบไฟฟ้าแรงสูงภายใน แบบเลขที่ OHSS ๘ - EE - ๖๑ - ๐๒๙
สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๘ จังหวัดอุดรธานี
ระยะเวลาการก่อสร้าง ๙๐ (เก้าสิบ) วัน แบ่งเป็น ๑ (หนึ่ง) งวด

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นเงิน ๑๐๐ %(ร้อยเปอร์เซ็นต์ของสัญญาจ้าง)


จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง

- ติดตั้งเสาไฟฟ้าเดินสายระบบไฟฟ้าแรงสูง ตามรูปแบบและรายการพร้อมอุปกรณ์แล้วเสร็จ
- ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๑๖๐ KVA ตามรูปแบบและรายการพร้อมอุปกรณ์แล้วเสร็จ
- ทดสอบระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ใช้งานได้

และได้ดำเนินการตามรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จครบถ้วน ถูกต้อง ตามรูปแบบรายการและสัญญาทุกประการ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(กำหนดเวลา ๙๐ วัน)



๑๖๙

