

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


แบบ ปร.5

รายการประมาณราคา	ขยายเขตระบบไฟฟ้า				
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 8 อุดรธานี				
หน่วยงานผู้ประมาณราคา	สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 8				
แบบเลขที่	OHSS 8 - EE - 61 - 029	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น		
ประมาณราคาวันที่	สิงหาคม 2561				

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ขยายระบบไฟฟ้า บริเวณอาคารสำนักงานและบ้านพักข้าราชการ	316,760	1.3074	414,132	
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	คอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			414,132	
	คิดเป็นเงินประมาณ			414,000	
	ตัวอักษร { – สีแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน – }				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	0	ตร.ม.
เฉลี่ยราคาประมาณ	0	บาท / ตร.ม.

ลงชื่อ


 (นายคงจักร์ บุญตัน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ


 (นายพนพล นาหนองตุม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ


 (นายประดิษฐ์ ทองดา)

กรรมการกำหนดราคากลาง